Z/MLUVA O DIELO

Uzatvorena podfa ustanoveni § 536 a nasledujucich Zakona &islo 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a Zakona cislo 254/1998 Z.z. v plnom zneni

Cislo zmluvy: 2-11/2017
DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel

Nazov : Obec Chanava

Sidlo : M.Tompu 139, 980 44 Lenartovce
Zastupeny . Ludevit Czdékoly, starosta obce
ICo : 00318825

DIC : 2021168732

Bankové spojenie : VUB a.s. pobocka Tornala

Cislo uctu IBAN : SK29 0200 0000 0000 2072 9392
Tel : +42147 559 4216

E-mail : ocu.chanava@centrum.sk
Pravna forma : obec —samosprava

/ dalej len objednévatel /
A

Zhotovitel / skupina dodavatelov /

Nazov : Ing. Julius Longai — Longai family

Sidlo : Trhové namestie 4567/7A , 979 01 Rimavska Sobota
Zastupeny . Ing. Julius Longai

1o : 10906 401

DIC : 1020593750

IC DPH : SK 1020593750

Bankové spojenie : OTP Banka a.s. Slovensko poboécka Rimavska Sobota
Cislo Gétu IBAN : SK 10 5200 0000 0000 0306 7307

Tel : +421905 614 947

E-mail : longaifamily@stonline.sk

Oznacenie registra : 609 -2923

Zhotovitel je platca DPH : ano

Zapisany v : Zr. OU Rimavska Sobota

/ dalej len zhotovitel /
Objednavatel poveruje zdstupcu na rokovanie:
Vo veciach zmluvnych : Ludevit Czdkoly

Suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych : Ludevit Czékoly

Zhotovitel poveruje zastupcu na rokovanie:

Vo veciach zmluvnych : Ing. Julius Longai
Suvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych : Ing. Julius Longai
Vykonom hlavného stavbyveduceho na stavbe : Ing. Julius Longai

Technicky dozor objednavatela



1. PREAMBULA

1.1.

1.2

1:3:

1.4,

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok obstaravania v zmysle zdkona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju , Ze udaje uvedené v zéhlavi tejto zmluvy st pravdivé a aktualne a zavizuju
sa vzajomne bez meskania oznamit druhej zmluvnej strane kazdd zmenu , ktord by mohla mat vplyv
na pinenie zmluvnych zavdzkov. Zmluvné strany su si vedomé , Ze pri neoznameni takejto skuto&nosti
budi znasat nasledky , ktoré mézu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto Gdajov vzniknut.

Zmluvné strany vyhlasuju , Ze st spdsobilé na pravne Ukony v plnej miere a prejavuji volu uzavriet
zmluvu o dielo v nasledovnom zneni.

Zhotovitel prehlasuje , ze vzal na vedomie ciele a potreby objednévatela , bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje , ze predmet podla élanku 2. Tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.

2.2,

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

3. €as

3.1

3.2

Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je :
2.1.1. dokumentdcia stutaZe konanej objedndvatelom podra zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstardvani, v zneni neskorsich predpisov,

2.1.2. projektova dokumentdcia pre projekt ,, Rekonstrukcia kultirneho domu Chanava ,,
spracovana Ing. Annou Longaiovou s vykresovou ¢astou a vykazom vymer — rozpoctom
dokumentacie pre vyber zhotovitela stavby

2.1.3. ponuka zhotovitela zo diia 13.11.2017 , sucastou, ktorej je oceneny vykaz vymer , spracovany
zhotovitelom na zdklade sutaznych podkladov , a to aj v elektronickej podobe / priloha ¢. 1. /

Predmetom plnenia zmluvy je uskutoénenie préc pri vystavbe diela ,, Rekonstrukcia kultirneho domu
v obci Chanava ,,.,

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych préc, pri dodrzani projektovanych parametrov , platnych STN

a zavaznych noriem EU , technologickych postupov , vieobecne zéviznych technickych poZiadaviek na
stavbu , platnych prévnych , prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov a podmienok uvedenych

v stavebnom povoleni.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat vietky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom projektovou
dokumentdciou a touto zmluvou , v pripade ziskania dotacie zo strany

Zhotovitel vyhlasuje , Ze v €ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne spdsobily vykonavat
dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zhotovi a dokondi dielo / v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy / riadne a véas, termine
dohodnutom s objednévatefom , za podmienok dohodnutych v tejto na prevzatie zmluve , vyzve
objedndvatela na prevzatie diela a objednévatel sa zavdzuje za riadne dokonéené a prevzaté dielo
zaplatit dohodnutu cenu podfa pravidiel uvedenych v élanku 4. Tejto zmluvy.

, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dokonéit dielo / v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy / v terminoch podfa
¢asového harmonogramu prac uvedeného v prilohe €.2. , ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy
, priCom zacatie realizacie diela nastava protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska

a dokoncenie diela protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska najneskér do 150 kalendarnych
dni od dohodnutého terminu zaciatku realizacie stavebnych prac.

Hlavnym staveniskom a miestom uskutocriovania prac je obec Chanava.



3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné predlzit len vtedy ,
ak zhotovitel je v omeskani v dosledku porusenia spolupdsobenia objedndvatela podfa tejto zmluvy,
a to o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v désledku okolnosti suvisiacich s vy$3ou mocou.

3.4. Akékolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienend
vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve , ktoré budu
ocislované , datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami a stanu sa tak siéastou zmluvy.

3.5. Podrobny harmonogram postupu prac na stavbe spracovany zhotovitefom a vzdjomne odsuhlaseny
obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu €.2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrziavat terminy
podfa harmonogramu prac tak , aby jednotlivé prace boli dokonéené riadne a véas . V zmysle tohto
harmonogramu budu prebiehat v3etky skusky , revizie , ski3obné prevadzky v zmysle STN,
poziadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné ukony pre funkénost stavby , potrebné k prevzatiu k diela.
Harmonogram realizacie prac a jeho aktualizacie musia byt odsuhlasené Objednavatelom a predloZené
Zhotovitefom minimélne 10 kalendarnych dni pred terminom realizacie danej ¢innosti popisanej
v harmonograme prac .

3.6. Zhotovitel je povinny zaistit nepretrzity chod prac na stavbe v stilade s postupom prac pri dodrzani
vietkych prisludnych predpisov tykajlcich sa jednak bezpecnosti préce a ochrany zdravia pri praci,
ako aj Zakonnika prace a inych vieobecne platnych predpisov. Ak zhotovitel tuto povinnost nespini,
povaZuje sa to za porusenie zmluvy podstatnym spésobom. Na stavenisku musi byt pocas prac
vykonavanych zhotovitefom k dispozicii zodpovedny pracovnik zhotovitela. Kazdé preru§enie prac
v trvani dlhSom ako 5 pracovnych dni je zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit
objednavatelovi spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania , pri¢inach a navrhovanych
opatreniach k odstraneniu tychto pricin. Pokial objednavatel neoznami pisomne svoje stanovisko do 5
pracovnych dni od pisomného dorucenia priin prerusenia, povazujui obe zmluvné strany preruienie
prac za objektivne. Po pominuti prekazok prerudenia prac je zhotovitel povinny pokracovat v zaéatom
diela bez akejkolvek dal3ej pisomnej alebo stnej vyzvy zo strany objednavatela. Neobjektivne
prerudenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené objednédvatefom , pri¢om zhotovitel berie na
vedomie, Ze za takéto neobjektivne prerusenie prac z jeho strany méZe objednavatel Gétovat zmluvnu
pokutu za kazdy der preru$enia prac v sulade s bodom 10.2 tejto zmluvy.

3.7. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia , pokial bolo sp6sobené okolnostami vyluéujicimi zodpovednost /
dalej len vy33ia moc/. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace
docasne alebo trvalo spineniu v nej stanovenych povinnosti , pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle
na voli zmluvnych strén a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi stranami
odvratené , ani pri vynalozeni vietkého usilia , ktoré je rozumné v danej situécii pozadovat. O vzniku
ako aj zaniku tychto udalosti je zmluvna strana druhid zmluvnd stanu povinna pisomne informovat.

V tomto zmysle sa za dostatoéne odévodnené pripady povaZuju napriklad nepriaznivé klimatické
podmienky , ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac a tieZ prikazy , zdkazy a obmedzenia vydané
Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi orgadnmi , ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim
zhotovitela. Za vysSiu moc sa viak nepokladaji okolnosti , ktoré vyplyvaju z osobnych , najme
hospodarskych pomerov zmluvnych stran a dalej prekazky plnenia , ktoré boli zmluvné strany povinné
prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy , obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zaviaznych
prdvnych predpisov , zmena meny 3tdtu , kde sa zhotovuje stavba , alebo pokial méze désledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 2. Tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak.¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je spracovana na
zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii
a sttainych podkladoch objednévatela , premietnutych v ponuke zhotovitela zo dfia 13.11.2017
vratane naceneného vykazu vymer, so zaokruhfovanim na dve desatinné miesta , ktori tvori prilohu
¢islo 1 tejto zmluvy a bol su¢astou predloZenej ponuky vo verejnom obstardvani. Ceny a sadzby
zahffiaju vietky priame a nepriame naklady a naklady na rizika vyplyvajlce zo Zmluvy v takej vyike ako
su potrebné pre vykonanie a dokon¢enie Diela a odstranenie vad v sulade so Zmluvou. Je to celkova
cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy vo vyske :



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Nazov poloiky Cena v EUR bez DPH DPH (20 % ) EUR Cenas DPHv EUR

Rekonstrukcia kultirneho domu 129 594,72 25 918,94 155 513,66
v obci Chanava

DPH bude uctovat zhotovitel podla platnych predpisov v defi vyhotovenia danového dokladu - faktiry.

K zvySeniu takto dohodnutej ceny médze déjst len na zdklade zmeny zakona upravujiceho vygku DPH

vy

Vsetky zmeny predmetu diela, / kvalitativne vo vyssich, prip. nizSich cenowych reldciach ako je uvedené
v ponuke zhotovitela/ zémeny pouzitych materidlov na zabudovanie , pri plneni tejto zmluvy o dielo, sa
méZu uskutocnit len po predchadzajicom pisomnom sihlase objednavatela alebo na zaklade pisomnej
poZiadavky objednavatela. Tieto zmeny a zdmeny materidlov a naviac prace a menej prace nesmu mat
negativny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byt vopred pisomne odstihlasené
obidvoma zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny pred realizaciu tychto prac predlo?it objednavatelov
technicko cenové riedenie navrhovanych zmien. Ocenenie zmien zhotovitel vykona v intenciach
ocenenych vykazu vymer vo svojej ponuke , alebo pomocou kalkulacie viastnych nakladov a zisku , alebo
pouZitim cenovych predpisov Ministerstva financii SR. K takémuto technicko cenovému riedeniu je
objedndvatel povinny sa vyjadrit najneskér do 4 pracovnych dni od ich predloZenia. Ak zhotovitel nedodrzi
toto ustanovenie a dojde k svojvolnej zamene materidlov alebo k vykonaniu naviac prac zo strany
zhotovitela , zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi narok na zaplatenie
ceny prac, ¢o bude mat nasledok neuhradenie vykonanych prac objednavatefom.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady potrebné k Uplnej realizacii diela podra ¢l. 2-3 tejto
zmluvy , vratane nakladov na vybudovanie , prevadzku , idribu a vypratanie zariadenia staveniska ,
dopravné naklady , naklady na zabezpeéenie dopravnej situdcie , bezpeénostné opatrenia , vietky ostatné
naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby , naklady ktoré zhotovitefovi vzniknu pri vzniku gkody
a pri odvracani hroziacich $kéd , naklady na likvidaciu vietkych odpadov , ktoré vzniknu v priebehu
realizacie stavby , naklady na energie , vratane vietkych médii potrebnych ku komplexnym sktgkam
a ndklady , ktoré vznikni mimo beiny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci, naklady odplaty zaprava
akéhokolvek duSevného vlastnictva a odplaty licencii stvisiaceho s realizéciou diela. Dalej st v cene diela
zahrnuté ndklady na vyhotovenie potrebnej dokumentacie zhotovitela / realizacnej, geodetickej , vyrobnej
dokumentdcie a dokumentacie nevyhnutnych detailov, archeologickej , geologickej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia a ostatnej dokumentacie/ pokial budu potrebné. V dokumenticii zhotovitela
budu zohladnené vietky povinnosti, ktoré vplyvajui zo stavebnych povoleni / ohlaseni a inych stanovisk
a rozhodnuti. V cene st zahrnuté aj néklady na geologické , archeologické , geodetické , projektové ,
inZinierske a ostatné prace pokial budu potrebné. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, e cenu diela nie
je moZzné navysit ani v tom pripade , ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby /napr. chybu
v stitani, nezaradenie polozky projektu do ceny, netipIné ocenenie pozadovanych stavebnych prac,
nedostatocne ocenenie nakladov /, v pripade nepochopenia sutaznych podmienok a sutainych podkladov
, ako i v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako i v pripade
vlastnych chyb.

Cenu za zhotovenie diela / v pripade realizdcie iba niektorého zo stavebnych objektov / &asti diela podla
bodu 2.4. tejto zmluvy — cenu za ¢ast diela / objedndvatel uhradi na zéklade vystavenych faktur

a zaverecnej faktiry zhotovitelom v deri prevzatia diela. Faktiru zhotovitel vystavi vidy na zaklade
obojstranne potvrdeného sipisu skutocne vykonanych préc a dodavok — zistovacieho protokolu v zmysle
vykazu vymer tvoriaceho prilohu ¢islo 1 tejto zmluvy. Objednavatefom poverena zodpovedna osoba
vykond kontrolu a odsuhlasenie zistovacich protokolov predlozenych zhotovitefom do 20pracovnych dni
a potvrdené zistovacie protokoly , podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran , budu sluzit
ako podklad pre vystavenie faktury. V pripade zistenia rozporu medzi stipisom vykonanych prac a dodévok
a skutocne vykonanymi pracami a doddvkami je zhotovitel povinny prepracovat stpis prac a dodavok

a dat ho do stladu so skutocnostou a takto upraveny zistovaci protokol bude podkladom pre vystavenie
faktury.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym a preukazatelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne. Sicastou faktury je potvrdeny zistovaci protokol podpisany obidvomi zmluvnymi
stranami vo forme polozkovitého rozpoctu — zistovacieho protokolu s dodrzanim poradia poloZiek podfa



stavebnych objektov a prevadzkovych siborov podla ponuky zhotovitela , pripadne doklady , ktoré s
potrebné pre preukdazanie druhu a rozsahu prac.

4. 8. Faktdra bude obsahovat minimalne tdaje uvedené v § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom
vzneni , ako aj Udaje podfa platnych dafiovych predpisov v ¢ase jej vystavovania. V tomto zmysle musia
faktury obsahovat ndleZitosti faktury ako danového dokladu , popis vykonanych prac a cenu. Jednotlivé
faktury musia dalej obsahovat oznacenie povinnej a opravnenej osoby , adresu , sidlo , &islo zmluvy , €islo
faktdry , deri odoslania a der splatnosti faktiry , oznagenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uétu na ktory sa ma
platit fakturovana suma , oznagenie predmetu zmluvy , odtlatok pediatky a podpis opréavnenej osoby.

4.9. Objednavatel vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecni a formalnu kontrolu faktury.
V pripade , Ze faktira nebude obsahovat nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi a néleZitosti
deklarované v tejto zmluve , objednavatel vrati faktiru zhotovitelovi na jej doplnenie. V takomto pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit doruéenim riadnej faktary
objedndvatelovi. Pre tcely tejto zmluvy sa za den Ghrady povazuje def odoslania prisluinej pefiaznej
sumy z uctu objednavatela na ucet zhotovitela.

4.10. Zhotovitel predloZi objednavatelovi Styri originaly faktdry s povinnymi prilohami a zaroveri predlozi
fakturu aj v elektronickej forme.

4.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneni zadrzat 10% z celkovej fakturovanej ceny diela
ako kolaudacndi ratu , do doby odstrénenia vad a nedorobkov diela uvedenych v zipise o prevzati diela
podfa bodu 7.4. tejto zmluvy .

4.12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zadrzat 10% z celkovej fakturovanej ceny diela
pocas zéruénej doby podfa bodu 9.1. tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela ako zabezpeku na
odstranenie pripadnych skrytych vad. Objednévatel méze prijat pri odovzdani a prevzati diela ako nahradu
za zadrzanu Ciastku bankovu zaruku zhotovitela v identickej vyske a termine platnosti, t.j. 10% z celkovej
fakturovanej ceny. Zadrzanu &iastku z celkovej fakturovanej ceny diela ( alebo bankovi zéruku )
objednavatel uvolni najneskér do 10 dni od uplynutia zéruénej doby podrfa bodu 9.1. tejto zmluvy, pokial
tato Ciastka nebude spotrebovand na odstrafiovanie pripadnych skrytych vad.

4.13. Splatnost faktir je na zaklade dohody oboch zmluvnych stran stanovena do 30 dni od datumu doruéenia
faktury spolu s odsthlasenymi prilohami objednavatelovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
5.1 Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeéenstvo.
5.2 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela prerokovat a odsthlasit harmonogram postupu prac.

5.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit t¢ast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a bez meskania robit opatrenia na odstréanenie vytknutych vad
a odchylok od projektu.

5.4 Objednavatel sa zavédzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v silade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢lanku 3.

5.5 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko tak , aby zhotovitel mohol na fiom zalat prace v stlade
s projektom a s podmienkami zmluvy. Stc¢asne s odovzdanim staveniska odovzda objednévatel
zhotovitelovi aj vietky vtom case dostupné dokumenty a doklady / ako napr. povolenie k stavbe ,
vyjadrenie organov 5tatnej spravy a $tatneho odborného dozoru , samospravy a pod./.

5.6 Zhotovitel zabezpeti zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko a pripojky elektro a inych médii
na stavenisko , pricom naklady budu znasané zhotovitefom a sii stiéastou ceny diela , ak to charakter
diela vyzaduje.

5.7 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel na vlastné
naklady. Naklady s tym spojené si su¢astou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tym nie je
dotknuté.
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Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri pracach , za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoziarnu ochranu na stavbe , za dodrziavanie
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady , ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie.

5.10 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prdc, ktoré maju byt zakryté alebo

sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim poverenému zastupcovi
objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a doloZit k zabudovanym materidlom poZadované
skusky a atesty. Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa zisti ze tieto prace neboli riadne vykonané dodatoéné odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty
akosti materidlov a vyrobkov podla zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky

a o posudzovani zhody , v zneni neskor3ich predpisov.

5.11 Zhotovitel sa zavazuje , Ze objednavatelovi predloii ku driu odovzdania a prevzatia staveniska

predpokladany zoznam vsetkych svojich subdodavatelov. V pripade jeho zmeny alebo doplnenia je
povinny tuto zmenu nahlasit 5 dni pred nastupom takéhoto subjektu na prace na stavbe. Zhotovitel
zabezpedi, ze vietky prislusné normy , technické a technologické postupy , technické 3pecifikacie ako
i harmonogram postupu prac budu k dispozicii na stavbe.

5.12 Zhotovitel sa zavadzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatela k Ucasti na vietkych

skuskach vratane skusobnej prevadzky. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel opravneny vykonat
pripravu a realizéciu skusok vratane skuiSobnej prevadzky bez jeho Ucasti. Zhotovitel realizuje skusky
vratane skuSobnej prevadzky na vlastné naklady i v pripade ich opakovania , ak predoslé boli
neuspesné z dovodov na strane zhotovitela.

. OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel a objednavatel budu vopred dohodnutym spésobom konzultovat postup zhotovenia diela
a v pripade potreby sa bude objednavatel spolupodielat na riedeni pripadnych kolizii.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, je minimalne v 30 diiovom intervale sa uskutoéni
vyhodnocovanie postupu pri realizdcii stavby podla zmluvy o dialo a jej priloh , za ti¢asti Statutarov
objednavatela a zhotovitela , vysledky ktorého budu pre zhotovitela zavazné a budu sa v pripade
nesplnenia povazovat za podstatné porusenie zmluvy o dielo s pravom objednévatela odstupit od
zmluvy s prisludnymi désledkami. Organizovanie pracovnych stretnuti zabezpedi objednéavatel.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne podpisy , technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela , pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych
organov §tatnej spravy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach so

stavbyveducimi zhotovitela, ktoré bude podla potreby organizovat a viest objedndvatel minimélne 1x
tyzdenne.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje , Ze ma vietky potrebné opravnenia na vykonanie diela podfa tejto zmluvy.
Vietky tieto doklady st prilohou tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim tejto zmluvy je predovietkym :

6.6.1 nedodrianie terminov dokoncenia jednotlivych prac v zmysle Harmonogramu postupu prac-
priloha €. 2 o viac ako 15 dni,

6.6.2 zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné kvalitativne parametre podla prislusnych STN.



6.7 V pripade podstatného porusenie zmluvy ma objednévatel pravo odstlpit od zmluvy. V pripade

odstupenia od zmluvy objednavatelom , tento oznami svoje stanovisko zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu. U¢inky odstupenia od zmluvy nastévajt v okamihu doruéenia pisomného prejavu druhej
strane. V pripade ak objedndvatel odsttpi od zmluvy , zaplati zhotovitelovi cenu podfa rozpoctu za
prdce vykonané do okamihu doruéenia odsttipenia od zmluvy zhotovitelovi.

6.8 Ak dojde zdniku zavizku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel , objednavatel nie je povinny

uhradit mu néklady , ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

6.9 V pripade hroziaceho alebo zac¢atého konkurzného konania proti zhotovitelovi , alebo v pripade

podaného navrhu na restrukturaliziciu je zhotovitel povinny o tychto skutoénostiach pisomne
upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Ziroveri je povinny pisomne upovedomit
objednavatefa o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch alebo o inych ddleZitych organizaénych
zmenach ako napr. zlticenie , splynutie , dobrovolny zanik , inak zodpoveds objednavatelovi za
vzniknutd Skodu. Zhotovitel zaroven &estne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze nie je
v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz , nema vedomost ani o tom , 7e by na neho bol na
prisludnom side podany névrh na vyhlasenie konkurzu.

6.10 V3etky ustanovenia tejto zmluvy tykajliceho sa povinnosti zhotovitela sa povaziuju za podstatné.

6.11 Nevykonanie kontroly realizicie diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za

vady diela.

6.12 Zhotovitel je povinny poskytnut sticinnost pri vykonavani finanénej kontroly , vnitorného auditu

a vladneho auditu orgdnov verejnej spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zdkona &. 502/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu / overovania stvisiaceho

s dodavkami kedykolvek pocas platnosti a Uginnosti zmluvy a to opravnenymi osobami , ktorymi su
najma poskytovatel' a nim poverené osoby ,Najvy3si kontrolny drad SR, prisluina sprava financnej
kontroly , Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby , organ auditu , jeho spolupracujice orgdny a nimi
poverené osoby , splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby
prizvané organmi, ktoré si uvedené ako opravnené osoby v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi
SR a ES a poskytnut im vsetku potrebnt stcinnost.

6.13. Zhotovitel je povinny predlozit elektronicki verziu podrobného rozpoctu / vo formate MS Excel / ako

aj povinnost predkladat v elektronickej verzii / vo forméate MS Excel / kazdd zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpotet musi byt vypracovany na

7. ODOVZDAVANIE A PREVZATIE DIELA

Ll

7.2.

1.3

Podmienkou prevzatia diela objednavatelfom je Gispeiné vykonanie a zdokladovanie potrebnych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou, revizii a pod.
Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi 30 pracovnych dni vopred, kedy bude dielo
resp. jeho Casti tak, ako st uvedené v ¢lanku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie. Zhotovitel je
povinny zabezpecit na preberacom konani téast tych svojich subdodévatelov jednotlivych objektov,
casti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych tcast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani
dodavatelia a poddodavatelia st povinni na preberacom konani sa zdéastnit.

Objednavatel bude preberat dielo podla stavebnych objektov a prevadzkowych siborov tak, ako su
uvedené v bode 3.1. tejto zmluvy bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou, touto zmluvou alebo vieobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena prdca oproti



projektu. Dielo ako celok sa povazuje za splnené az odovzdanim poslednej jeho &asti uvedenej v bode
3.1. tejto zmluvy a odstranenim poslednej vady a nedorobku.

7.4. Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podla noriem platnych pre SR. EU a tejto zmluvy
objednévatel dielo neprevezme. Ak vznikni okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo prevezme s vadami
nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (
uZivaniu ), dielo sa bude povaZovat za splnené aZ po odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

7.5. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi nasledovné doklady:

7.5.1. 2 x kompletné paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych prac.

7.5.2. 2 xsadu dokumentov potrebnych k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivych stavebnych objektoch
a prevadzkovych siboroch, pripravené v zmysle platnych STN, zékonov a vyhla3ok, poZiadaviek technickej
indpekcie a indpektoratu prace, ktoré bude obsahovat najma (v pripade relevantnosti).
7.5.2.1. certifikaty, zapisnice, protokoly a osved¢enia o akosti materidlov a vykonanych skiskach podfa
kontrolného a skidobného planu a poZiadaviek objednavatela.
7.5.2.2. doklady o prijati a likvidacii odpadov stvisiacich s realizaciou stavby
7.5.2.3. stavebny dennik / stavebné denniky subdoddvatelov

7.6. Zhotovitel uvolhi stavenisko do 20 kalendarnych dni po spisani zépisnice o prevzati diela a na zaklade vyzvy
objednavatela, Ak nebude dohodnuté nieéo iné.

. VLASTNiCKE PRAVO K PREDMETU DIELA

8.1. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel.

8.2. Zhotovitel znada akékolvek nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho zhotovitel riadne
nespini a nedokonci a kym ho objednévatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatefom
prechddza na neho nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

8.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo $kody na zhotovitela
az do doby prevzatia diela.

8.4. Za porudenie prav tretej osoby k veciam obstardvanym zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného, alebo dudevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

. ZODPVEDNOST za 3KODU A VADY, ZARUCNA DOBA

9.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v dobe prevzatia diela objednavatefom a poéas zarutnej doby bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude
sposobily k i¢elu uréenému v zmluve. Zaruéna doby na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované vyrobky dodavané
zhotovitefom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie zaruéné doby sa vztahuje zaruéna doba
garantovand vyrobcom, minimalne vak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba
Je krat3ia predloZi zhotovitel objedndvatelovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom stipise. Zaruéna
doby zacina plynat diiom Uspeéného prevzatia diela objednavatelom, ako celku.

9.2. Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstrénit reklamované vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zarucnej dobe uplatni
objednavatel u zhotovitela pisomne na adresu zhotovitela uvedent v zahlavi tejto zmluvy, pricom staé&i dorugenie
faxom, alebo mailom, a to bezodkladne — najneskorgie v lehote 5 dni od zistenia vady — dévodu reklamacie, pri¢om
v reklamacii vadu popi3e. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady hned nastupit, najneskér viak do 24
hodin od uplatnenia reklamacie objednévatelom ak sa jednd o vadu na technoldgii alebo veci braniacej prevadzke
a do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom na vady ostatné, pokial si strany samostatne v tejto veci
nedohodnd iny termin a vadu bezplatne odstranit v ¢o najkratiom technicky moZnom termine. Termin odstranenia
vad sa dohodne vidy pisomnou formou. Objednévatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi
vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotovitel do 3 dni resp. do 24 hodin na odstranenie vady diela nenastupi,
resp. bezddvodne prerusi odstranovanie vady , resp. objednavatel nesihlasi s navrhovanym terminom odstranenia



vady je objednavatel opravneny zabezpetit odstranenie tejto vady sdm, alebo tretou osobou za ceny obvyklé v ¢ase
odstrafiovanej vady a to na naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady za odstranenie vady

je zhotovitel povinny uhradit objednévatefovi do 10 dni odo diia doruéenia faktdry. Tym nie je dotknuté pravo
objedndvatela na ndhradu $kody alebo na dohodnutd zmluvnid pokutu voéi zhotovitelovi.

9.3. Nahradu objedndvatefovi vzniknutych nakladov na odstrénenie vady méze objednavatel vykonat predovietkym:

9.4,

9.5.

9.3.1. zapoditanim proti akejkolvek ¢asti celkovej ceny diela, pokial eSte nebola uhradena objedndvatefom
v plnom
rozsahu.

9.3.2. zapocitanim proti zadrznému, pokial toto eite nebolo uhradené objednavatefom,

9.3.3. vystavenim faktury za vynaloZené naklady zhotovitelovi, pricom faktura je splatna do 10 dni
odo dna jej dorucenia

9.3.4. pozadovanim plnenia z bankovej, alebo vykonovej zaruky

Zarucna doba pre opravnené alebo vymenené &asti bude predizena o ¢as, v ktorom zariadenie
nebolo schopné prevadzky. V jednotlivych pripadoch sa mézu strany dohodn(t na osobitnych
podmienkach plynutia zaruénej lehoty.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskorsie v defl odovzdania a prevzatia diela samostatny
pisomny zaznam subdodévatelov zdravotnickej techniky a ostatnych technoldgii pouzitych pri
zhotovovani diela u ktorych je objednavatel po operativnej dohode so zhotovitefom opravneny
uplatriovat pripadné reklamécie a zaruéné opravy.

10. ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo spinenim celého diela alebo jeho &asti,
ktord je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom v bode 3.1. tejto
zmluvy, zavdzuje sa zaplatit zmluvnu pokutu az do vysky 5% z ceny takto nedokonéenej &asti za kazdy
derl omeskania az do dria riadneho dokoncenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

Za kaZdy den prerusenia préc zo strany zhotovitela podfa bodu 3.7. tejto zmluvy o dielo, médze
objednavatel uctovat zmluvnu pokutu az do vysky 3000 EUR za kazdy den.

Pri prejaveni sa skrytej vady diela, resp. jeho casti v zéruénej dobe, ak zhotovitel reklamované vady
neodstrani v stanovenej lehote, zavézuje sa zaplatit zmluvni pokutu aZ do vysky 3000 EUR za kazdu
vadu a za kazdy den aZ do diia odstranenia vady.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 20 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavizuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu az do vySky 3000 EUR za kaidy de” omesdkania.

Ak objednavatel nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktlry od zhotovitela, zhotovitel je
opravneny pozadovat zaplatenie 0,02 % troku z omeskania za kazdy deri omeskania, a to podfa
lehoty splatnosti prisluinej faktary.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomne]j vyzvy objednavatela bude
splnena pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na téet objednavatela.
Zmluvnu pokutu ma objednavatel pravo zapoéitat proti akejkolvek ¢asti ceny diela, reps. Platbe
alebo zddrinému.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeéeného
zmluvnou pokutou.

Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu gkody
sposobenej omeskanim dokonéenia a spinenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu $kody spdsobenej
na majetku objedndvatela, ktoré spbsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.



10.9. Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela nebude
postupovat ani inak obchodovat s narokmi vyplyvaijlicimi z tejto zmluvy podla Ob¢ianskeho
zakonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty aZ do vysky
hodnoty takto prevedeného prava alebo zavizku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradit zmluvni pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody.

10.11. Ak sa pri dfioch neuvddza ¢i sa jedna o def pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli, e
ide o den kalendarny.

11. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO , ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze za riadne ukoncenie zmluvy o dielo sa povazuje splnenie véetkych
zdvazkov zmluvnych stran a sti¢asne uplynutie doby , na ktorti bola zmluva o dielo uzatvorena.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonéeniu tejto zmluvy méze déjst v mimoriadnych pripadoch aj po
vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy o dielo.

11.3. Objednavatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit s okamzitou platnostou, ak:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3;

11.3.4.
11.3.5.
11.3.6.
11.3.7.

11.3.8.

Zhotovitel vstupi do likviddcie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, rekonétrukcia, bude
zahajené exekuctné konanie.

Vykonané préce budu fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo
budu opakovane narokované fakturovanim

Zhotovitel pouzije iné materidly, ktorych pouZitie nebolo odsthlasené stavebnym dozorom,
objedndvatelom, alebo zhotovitel vykonava dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak
zmeny v realizdcii diela nebolo odsuhlasené stavebnym dozorom, objednéavatefom, ak pocas
realizacie diela dojde k poskodeniu alebo strate diela alebo jeho &asti, materialov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel ich neuhradi na vlastné niklady a nezabezpeéi, aby
dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve, zhotovitel nepoisti dielo podra
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pripadne ak neplati dohodnuté poistné.

Zhotovitel bez sihlasu objedndvatela postupi prava a zavizky z tejto zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je v omeskani s vykonanim diela viac ako 10 pracovnych dni bez odévodnenia

Bola vykonana akdkolvek zmena predmetu zmluvy bez sthlasu objedndvatela

Nastalo preukazatelné porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie aktivit
dohodnutych v tejto zmluve suvisiacich s éinnostou zhotovitela.

Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajlce informacie, resp. neposkytnuté informacie

v stilade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

11.4. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy s okamzZitou platnostou ak:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.
11.4.4.

11.4.5.

Objednavatel vstipi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
rekonstrukcia, bude vyhldsené exekuéné konanie.

Objednévatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani

v dostatocne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitelovi
moznost vykonania diela.

Objednévatel je v omeskani so zaplatenim faktury po lehote splatnosti viac ako 30 dni.

Pri preukazanom poruseni pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizicie aktivit dohodnutych
v tejto zmluve suvisiacich s ¢innostou objedndvatela.

Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. neposkytnuté informacie

v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednavatela.

11.5. Odstupenie od tejto zmluvy musi byt odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane ozndmené
pisomne a doporucenou postou.

11.6. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut.

12. RIESENIE SPOROV



12.1. Zmluvné strany sa zavdzuju riesit pripadné spory vyplyvajlice z tejto zmluvy o dielo prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zéstupcov.

12.2.V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnena poziadat o rozhodnutie
sud.

12.3. Ak vznikne spor réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielov, pre ktoré platia obecne
zdvdzné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa poutzili pri skiskach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie statnym alebo
$tatom uznanym skdSobnym miestom pre skasky materidlov . Vysledky tychto skusok su zavizné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

12.4. Spory zmluvnych strdn neopravriujui zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1. Prdva a zavdzky z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov zmluvnych stran.

13.2. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost po podpise
Zmluvy o poskytnuti dotdcie pre predmet zékazky / jej ¢ast ( podla bodu 2.4. tejto zmluvy ) medzi
objednavatelom a poskytovatelom dotécie a po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.
Objednavatel je povinny skutoc¢nosti ziskania dotacie zhotovitela informovat pisomne do 10
pracovnych dni.

13.3.  Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s celym jej
obsahom.

13.4. Menit alebo doplfiaf obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, &islované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky
nadobudaju platnost a Gcinnost driom ich podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikdcia zmluvnych strédn bude prebiehat vyluéne pisomne ( aj
faxom a e-mailom ), pricom kontaktné adresy opravnenych oséb st uvedené v prilohe ¢.4 zmluvy

13.6. Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskeho spolocenstva, nespdsobi to neplatnost celej zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavdzuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit
neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny el
zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

13.7. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 13/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich pravnych predpisov Slovenskej

republiky.

13.8. Zmluvné strany potvrdzuju, ze konali na zéklade slobodnej véle, zmluva nebola uzavretd v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok pod natlakom a Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli
a suhlasia s nim a na znak sdhlasu ju podpisuju.

13.9. Této zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 4 originalnych exemplaroch, pri¢om kazdd zo
zmluvnych stran obdrzi dva rovnopisy.

14. PRILOHY
14.1. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy sa prilohy:

14.1.1. Priloha €.1 Ponuka zhotovitela ( oceneny vykaz vymer ) zo dfia 18.1.2016 vratane CD nosica



V Chanava dna: 24.11.2017

objednavatel

V Rimavskej Sobote diia: 24.11.2017

Ing. Longai Juli
Realizacia stavieb
Trhove nalznz '
679 01 Rimavska S0
1&0: 10906401, IC DPH: SKTT

zhotovitel



